

飯塚小型自動車競走場メインスタンド整備事業公募型提案事業者審査採点集計表

| No | 評価項目 | 評価の視点 | 配点 | 配点合計 | 合計 |
|----|--|--|-----|--------------|-----|
| 1 | 実績・体制評価 | 参加者の業務実績の評価 ・単一の建築物における「公営競技のスタンド※1」、「類似施設※2」の施工業務の元請実績 | 5 | 100 (20×5人) | 46 |
| 2 | | 環境マネジメントシステム体制の評価 ・環境に及ぼす影響を理解し、環境影響評価をチェック表によって管理しているなど | 5 | | |
| 3 | | 監理技術者の業務実績の評価 ・「公営競技スタンド」、「類似施設」における「監理業務管理技術者※3」又は「監理業務主任技術者※4」としての実績 | 5 | | |
| 4 | | 施工主任担当者（a建築、b電気設備、c機械設備）の業務実績の評価 ・「公営競技スタンド」、「類似施設」における「現場代理人」、「監理技術者」、「施工主任担当者※5」又は「担当者※5」 | 5 | | |
| 5 | 技術提案評価 | レース運営を行うための施工工程の提案評価 ・本場開催日数が確保されているか ・場外発売日数が確保されているか ・休催期間についてどのように考えているか | 15 | 325 (65×5人) | 307 |
| 6 | | 施工期間を厳守するための施工計画の提案評価 ・実現性が高い施工計画が提案されているか。 ・工期短縮が見込まれる提案がされているか。 | 10 | | |
| 7 | | 地域経済への貢献の提案評価 ・施工業務における飯塚市内協力事業者の数 ・資材調達等地域経済貢献への有効な取組方針が具体的に提案されているか。 | 10 | | |
| 8 | | 施工段階での安全対策の提案評価（入場者、レース関係者に対する） ・工事車両入場時間の指定など | 10 | | |
| 9 | | 施工段階での安全対策の提案評価（レース運営に対する） ・走路内への飛散物侵入防止対策、侵入した際の対応策など | 10 | | |
| 10 | | 施工段階の品質管理体制の提案評価 ・コンクリート強度を確保するための検査体制など | 5 | | |
| 11 | リスク管理の提案評価 ・施工実施におけるリスクの回避、もしくは低減を図る提案がされているか （一般道での近隣住民とのトラブル回避方法の提案など） | 5 | | | |
| 12 | 意欲評価 | プレゼンテーション能力 | 5 | 25 (5×5人) | 23 |
| 13 | 価格評価 | 見積内訳書に記載された金額（提案価格）の評価 | 10 | 50 (10×5人) | 10 |
| 合計 | | | 100 | 500 (100×5人) | 386 |