

令和 7 年度公共工事の発注の見通しに関する事項の公表簿(4 月 1 日現在)

「飯塚市が発注する建設工事の発注見通し等公表要綱」に基づき、飯塚市における公共工事の発注の見通しに関する事項を公表する。

公共工事の発注の見通しに関する事項

- (1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
- (2) 入札及び契約の方法
- (3) 入札を行う時期

総務部 契約課 工事契約係

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
1	上堰改良工事	赤坂・綱分	670 日間	機械器具設置	他多段倒伏式SR合成起伏堰n=1門 (B=17.0m×H=2.1m) 魚道 1式、操作室 1式、 取水施設 1式、 旧堰・付属施設撤去 1式	一般競争入札	第 1 四半期 予定	○
2	白門井堰(頭首工)改良工事	嘉麻市 口春	270 日間	機械器具設置	ゴム引布製起伏堰 N=1式	一般競争入札	第 1 四半期 予定	○
3	上勢田東ポンプ場改修(機械設備)工事	勢田	330 日間	機械器具設置	流下ゲート N=1門 排水ポンプΦ500 N=1台 排水ポンプΦ300 N=1台	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
4	相田公営住宅1棟目建設(電気設備)工事	相田	600 日間	電気	RC造6階建48戸 延3,200m ² の公営 住宅建設に伴う電気設備工事	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
5	相田公営住宅1棟目建設(機械設備・その1)工事	相田	600 日間	管(水道)	RC造6階建48戸 延3,200m ² の公営 住宅建設に伴う機械設備工事	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
6	飯塚駅東口駅前広場整備工事	菰田西	270 日間	土木一式	地盤改良工 N=1式 擁壁工 N=1式 排水構造物工 N=1式 カルバートエ N=1式 縁石工 N=1式	一般競争入札	第 1 四半期 予定	
7	鯉田井手ノ上遊水池新設(3工区)工事	鯉田	300 日間	土木一式	土砂撤去 V=6,000m ³	一般競争入札	第 1 四半期 予定	
8	鯉田井手ノ上遊水池新設(4工区)工事	鯉田	300 日間	土木一式	土砂撤去 V=6,000m ³	一般競争入札	第 1 四半期 予定	
9	鯉田井手ノ上遊水池新設(5工区)工事	鯉田	300 日間	土木一式	土砂撤去 V=6,000m ³	一般競争入札	第 1 四半期 予定	
10	コミュニティセンター大規模改修(その3)工事	飯塚	240 日間	建築一式	事務室、図書館吹抜、3階サンクス ホール改修	一般競争入札	第 1 四半期 予定	

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
11	菰田西公園改修工事	菰田西	270 日間	土木一式	工事長 L=160.0m グラウンド舗装 A=3,600m ² 排水工 N=1式	一般競争入札	第 1 四半期 予定	
12	旧潤野小学校解体(その4)工事	潤野	180 日間	解体	管理棟RC造上屋2,130m ² の解体	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
13	筑穂支所空調設備改修工事	長尾	210 日間	管(空調)	1階系統ビル用マルチエアコン改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
14	穂波B&G体育施設受変電設備改修工事	平恒	270 日間	電気	受変電設備310KVAの改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
15	コミュニティセンター大規模改修(電気設備・その3)工事	飯塚	240 日間	電気	事務室、図書館吹抜、3階サンクスホール改修に伴う電気設備	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
16	上勢田東ポンプ場改修(電気設備)工事	勢田	330 日間	電気通信	内水ポンプ運転盤 N=1面 11kWポンプ盤 N=1面	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
17	小中一貫校幸袋校東側法面整備工事	中	190 日間	とび(法面)	吹付法枠工 N=1式	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
18	椋本小学校トイレ改修(その1)工事	椋本	120 日間	建築一式	教室棟のトイレ改修 30m ² ×2箇所	一般競争入札	第 1 四半期 予定	
19	椋本小学校トイレ改修(機械設備・その1)工事	椋本	120 日間	管(水道)	教室棟のトイレ改修に伴う給排水衛生設備	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
20	上堰改良(その2)工事	赤坂・綱分	90 日間	土木一式	仮設工 ~ 1式 仮設進入路工 L=600m (W=4.0m)	一般競争入札	第 1 四半期 予定	

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
21	相田公営住宅1棟目建設(電波障害対策)工事	相田	240 日間	電気通信	電波塔 11m×1基の建設	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
22	競走場侵入防止壁設置工事	鯉田	150 日間	建築一式	パネル壁130m、ゲート2箇所の新設	一般競争入札	第 1 四半期 予定	
23	コミュニティセンター大規模改修(防水)工事	飯塚	150 日間	防水	陸屋根(機械置場)80m2等の防水改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
24	棕本小学校トイレ改修(電気設備・その1)工事	棕本	120 日間	電気	教室棟のトイレ改修に伴う電気設備	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
25	筑穂支所空調設備改修(電気設備)工事	長尾	210 日間	電気	1階系統ビル用マルチエアコン改修に伴う電気設備	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
26	平恒・林崎1号線道路法面補修工事	平恒	220 日間	とび(法面)	工事長 L=27.5m モルタル吹付工 A=160.0m2 PC受圧板工 N=12基	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
27	上三緒(630番6)地内法面保護工事	上三緒	115 日間	とび(法面)	モルタル吹付工 N=1式	指名競争入札	第 1 四半期 予定	
28	鯉田井手ノ上遊水池新設(6工区)工事	鯉田	300 日間	土木一式	土砂撤去 V=6,000m3	一般競争入札	第 2 四半期 予定	
29	白門井堰(仮設工)改良工事	嘉麻市 口春	180 日間	土木一式	仮設道路設置・撤去 N=一式	一般競争入札	第 2 四半期 予定	
30	立岩・上三緒線道路改良(6工区)工事	立岩	180 日間	土木一式	工事長 L=150.0m 擁壁工 A=609.0m2 路側工 L=130m 舗装工 A=1,386m2	一般競争入札	第 2 四半期 予定	

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
31	薙野仮設ポンプ改修(機械)工事	目尾	270 日間	機械器具設置	排水ポンプ(φ500) N=1台	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
32	筑穂支所屋根防水改修工事	長尾	180 日間	防水	大屋根620m2等の防水改修	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
33	太郎丸・相田線道路舗装工事	潤野	120 日間	舗装	舗装工 2,200m2	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
34	木浦岐・小峠線道路舗装工事	勢田	120 日間	舗装	舗装工 2,500m2	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
35	北浦井堰改良工事	大日寺	180 日間	鋼構造物	転倒井堰設置 N=一式	一般競争入札	第 2 四半期 予定	
36	楽市・平恒線道路舗装工事	平恒	120 日間	舗装	舗装工 2,300m2	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
37	石原1号線道路改良工事	長尾	120 日間	土木一式	工事長 L=26.5m 排水工 L=22.0m 舗装工 A=500.0m2	一般競争入札	第 2 四半期 予定	
38	新幸袋団地1号線道路舗装工事	目尾	120 日間	舗装	舗装工 2,320m2	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
39	安藤橋補修工事	阿恵	240 日間	土木一式	橋梁補修工 N=一式	一般競争入札	第 2 四半期 予定	
40	薙野仮設ポンプ改修(電気)工事	目尾	270 日間	電気	引込開閉器盤 N=1面 ポンプ制御盤 N=1面	指名競争入札	第 2 四半期 予定	

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
41	都市公園照明灯取替工事	柏の森外10箇所	180 日間	電気	LED灯具取替 N=15箇所 LED照明取替 N=3箇所 LED道路照明取替 N=2箇所	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
42	勝盛公園給水設備更新工事	片島	90 日間	管(水道)	50A-100m、20A-60mの給水設備更新	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
43	飯塚駅西口駅前広場整備工事	菰田西	150 日間	土木一式	排水構造物工 N=1式 縁石工 N=1式 舗装工 N=1式	一般競争入札	第 2 四半期 予定	
44	いびづかスポーツリゾート倉庫新設工事	仁保	110 日間	建築一式	S造平屋建 延30m2の倉庫建設	一般競争入札	第 2 四半期 予定	
45	八木山生活環境保全林整備(その3)工事	明星寺	120 日間	造園	植栽導入準備工 N=1式 植栽工 N=1式 簡易土留工 N=1式 標識工 N=1式	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
46	浦田ポンプ施設改修(機械)工事	鯉田	180 日間	機械器具設置	排水ポンプ(φ150) N=1台 排水ポンプ(φ80) N=1台	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
47	嘉穂劇場附属建物解体(電気設備切回し)工事	飯塚	60 日間	電気	附属建物解体に先行する電気設備等の切回し	指名競争入札	第 2 四半期 予定	
48	西秋松排水機場改修工事	秋松	540 日間	機械器具設置	排水ポンプ(φ800) N=1台 自動除塵機 N=2基 水平コンベア N=1台	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
49	鯉田井手ノ上遊水池新設(7工区)工事	鯉田	300 日間	土木一式	底版コンクリート工 A=5,000m2	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
50	鯉田井手ノ上遊水池新設(8工区)工事	鯉田	300 日間	土木一式	底版コンクリート工 A=5,000m2	一般競争入札	第 3 四半期 予定	

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
51	鯉田井手ノ上遊水池新設(9工区)工事	鯉田	300 日間	機械器具設置	ポンプ施設制作・設置 N=一式	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
52	庄司川改良工事	相田	180 日間	土木一式	コンクリートブロック積工 A=357m ² 小口止工 N=1箇所 底張りコンクリート工 V=52m ³	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
53	庄司川改良(その2)工事	庄司	180 日間	土木一式	護床工 A=669m ² 浚渫工 V=50m ³ 仮設工 N=1式	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
54	旭町・稲築線道路舗装工事	綱分・赤坂	150 日間	舗装	舗装工 4,500m ²	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
55	尾多羅川改良工事	庄司	180 日間	土木一式	コンクリートブロック積工 A=203m ² 小口止工 N=4箇所	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
56	嘉穂劇場附属建物解体(その1)工事	飯塚	150 日間	解体	本館西側附属建物の解体 木造2棟計401m ² 、S造2棟計184m ²	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
57	甲子橋補修工事	高田	180 日間	土木一式	断面修復工 1.0式 ひび割れ注入工 1.0式 橋面防水工・舗装工 111m ² 伸縮装置工 18.1m	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
58	椿・平恒線道路舗装工事	秋松	120 日間	舗装	舗装工 2,100m ²	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
59	新宮ノ前橋補修工事	忠隈	180 日間	土木一式	断面修復工 1.0式 ひび割れ注入工 1.0式 橋面防水工・舗装工 405m ² 伸縮装置工 34.7m	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
60	菰田西公園トイレ等建設工事	菰田西	120 日間	建築一式	RC造平屋建 延8m ² のトイレ及び鉄 骨造平屋建 延15m ² のシェルター建設	一般競争入札	第 3 四半期 予定	

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
61	内住・大分線道路舗装工事	内住	120 日間	舗装	舗装工 2,000m ²	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
62	勢田柳土水路改良工事	勢田	180 日間	土木一式	水路改良工 N=一式	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
63	白旗団地解体(6, 8号棟)工事	庄司	150 日間	解体	4戸連ブロック造平屋建 延138m ² ×2棟の解体	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
64	氷屋納骨堂防水及び外壁改修工事	大分	120 日間	防水	RC造平屋建 延51.3m ² の外壁・屋根の防水改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
65	安恒・平恒線道路舗装工事	楽市	120 日間	舗装	舗装工 1,250m ²	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
66	鯉田工業団地調整池浚渫工事	鯉田	150 日間	土木一式	浚渫工 V=357m ³ 伐採工 A=16,578m ²	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
67	石丸改良住宅解体(4号棟)工事	佐與	120 日間	解体	6戸連ブロック造2階建 延262m ² ×1棟の解体	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
68	東光橋補修工事	鹿毛馬	180 日間	土木一式	断面修復工 1.0式 ひび割れ注工 1.0式 橋面防水工・舗装工 50.9m ² 地盤改良・防護柵設置工 28.1m	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
69	御徳・烏尾線道路舗装工事	勢田	120 日間	舗装	舗装工 1,040m ²	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
70	小瀬隈納骨堂防水及び外壁改修工事	大分	120 日間	防水	RC造平屋建 延25m ² の外壁・屋根の防水改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定	

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
71	石丸団地簡平住宅解体(27号棟)工事	佐與	120 日間	解体	4戸連ブロック造平屋建 延170m ² ×1棟の解体	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
72	筑穂支所受変電設備改修工事	長尾	90 日間	電気	高圧ケーブル及び開閉器の改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
73	桜ヶ丘団地下水道改良工事	上三緒	90 日間	土木一式	FPU側溝(縦断用) L=90m	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
74	菰田西公園トイレ等建設(電気設備)工事	菰田西	120 日間	電気	トイレ建設に伴う電気設備工事	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
75	明星寺川調整池防護柵改修工事	潤野	90 日間	とび(交通安全)	防護柵設置工 L=150m	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
76	石丸団地戸建住宅解体(25、26号・集会所)工事	佐與	90 日間	解体	3戸連木造平屋建 延117m ² ×1棟の解体	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
77	勝盛公園管理事務所解体工事	片島	90 日間	解体	RC造平屋建 延58m ² の解体	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
78	飯塚第二中学校プールフェンス整備工事	柏の森	115 日間	とび(交通安全)	フェンス設置工(H2000) L=50m 既設フェンス撤去工 L=65m	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
79	鶯塚団地屋根瓦葺替(6号棟)工事	大分	90 日間	屋根	2戸連平屋建 延160m ² ×1棟の屋根瓦葺替	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
80	鶯塚団地屋根瓦葺替(7号棟)工事	大分	90 日間	屋根	2戸連平屋建 延160m ² ×1棟の屋根瓦葺替	指名競争入札	第 3 四半期 予定	

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期	市外業者発注予定
81	鶯塚団地屋根瓦葺替(8号棟)工事	大分	90 日間	屋根	2戸連平屋建 延160m ² ×1棟の屋根瓦葺替	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
82	大日寺川管理道路改良工事	横田	90 日間	土木一式	L型擁壁工 L=8.0 m	一般競争入札	第 3 四半期 予定	
83	菰田西公園トイレ等建設(機械設備)工事	菰田西	120 日間	管(水道)	トイレ建設に伴う機械設備工事	指名競争入札	第 3 四半期 予定	
84	嘉穂劇場附属建物解体(その2)工事	飯塚	120 日間	解体	本館東側附属建物解体 木造1棟計172m ² 、S造4棟計454m ²	指名競争入札	第 4 四半期 予定	
85	嘉穂劇場附属建物解体(空調設備移設)工事	飯塚	120 日間	管(空調)	附属建物解体に伴う空調機の移設	指名競争入札	第 4 四半期 予定	