

入札制度について（資料2）

令和2年度 工事契約落札率別内訳表 P1

令和2年度 条件付き一般競争入札実施状況 P2

令和2年度 変動型最低制限価格方式による入札実施状況 P3

令和 2年度 工事契約落札率別内訳表 (令和 2年6月30日現在)
 (設計金額130万円超)

総務委員会資料
 令和 2年 8月 3日提出

落札率 (%)	件数	契約金額総額 (円)
70未満	0	0
70以上80未満	0	0
80以上90未満	10	50,307,400
90以上93未満	9	3,827,149,700
93以上95未満	7	331,690,700
95以上97未満	1	3,085,500
97以上99未満	2	14,663,000
99以上99.3未満	0	0
99.3以上99.6未満	0	0
99.6以上	0	0
合計	29	4,226,896,300
平均落札率	91.91%	

- ※随意契約を除く。
- ※災害復旧工事を除く。
- ※小数点第三位以下切捨て。

令和 2年度 条件付き一般競争入札実施状況（令和 2年 6月 30日現在）

総務委員会資料
令和 2年 8月 3日提出

番号	工事名	工種 等級等	予定価格 (税抜き)	最低制限価格 (税抜き)	低入札調査 基準価格 (税抜き)	失格基準価格 (税抜き)	落札額 (税抜き)	落札率 %	申請者数	応札者数	最低制限価格 応札者数	入札日
1	競走場走路改修工事	舗装 (市外)	246,259,000	225,993,000	—	—	225,993,000	91.77%	2	2	2	2.5.12
2	鯉田小学校リフト設置工事	建築Ⅲ	4,580,000	4,137,000	—	—	4,137,000	90.32%	11	11	11	2.5.12
3	飯塚市消防団阿恵ホース乾燥台改良工事	建築Ⅲ	3,300,000	2,969,000	—	—	2,969,000	89.96%	7	6 (落除き1)	6	2.5.12
4	飯塚市新体育館等建設工事	建築Ⅳ	2,783,701,000	—	2,561,004,000	2,522,589,000	2,587,000,000	92.93%	3	2 (辞退1)	0	2.5.14
5	飯塚市新体育館等建設(電気設備)工事	電気Ⅳ	476,433,000	438,318,000	—	—	438,318,000	91.99%	4	4	2	2.5.14
6	飯塚市新体育館等建設(給排水衛生設備)工事	管(水道) Ⅳ	223,119,000	205,269,000	—	—	211,510,000	94.79%	5	5	0	2.5.14
7	大分小学校大規模改造(その4)工事	建築Ⅱ	52,120,000	46,955,000	—	—	46,955,000	90.09%	11	11	10	2.6.2
8	小坂4号線道路修繕工事	土木Ⅳ	1,882,000	1,696,000	—	—	1,696,000	90.11%	15	15	15	2.6.9
9	新花瀬地区下水マンホール改修工事	土木Ⅳ	4,217,000	3,759,000	—	—	3,759,000	89.13%	19	19	19	2.6.23
10	二瀬中学校トイレ改修工事	建築Ⅱ・ Ⅲ	8,830,000	8,453,000	—	—	8,650,000	97.96%	11	11	変動型	2.6.23
11	競走場撮影塔改修工事	建築Ⅲ	3,000,000	2,682,000	—	—	2,682,000	89.40%	4	3 (辞退1)	3	2.6.30
平均								91.67%	8.36	8.09	6.8	

- ※ 災害復旧工事を除く。
- ※ 最低制限価格応札者数の平均は、変動型最低制限価格対象工事を除いたもの。
- ※ 変動型最低制限価格を下回ったことによる失格については、応札者数の失格には加えない。

令和 2年度 変動型最低制限価格方式による入札実施状況（令和 2年 6月30日現在）

総務委員会資料
令和 2年 8月 3日提出

番号	工事名	工種 等級等	予定価格 (税抜き)	変動型 最低制限価格 (税抜き)	落札額 (税抜き)	落札率 %	申請者数	応札者数	最低制限価格を 下回った 失格者数	入札日
1	二瀬中学校トイレ改修工事	建築Ⅱ 建築Ⅲ	8,830,000	8,453,000	8,650,000	97.96%	11	11	6	2.6.23
平均						97.96%	11.00	11.00	6.00	

※ 災害復旧工事を除く。

※ 小数点第三位以下切捨て。

※ 落札率は、落札額を予定価格で除したものの。